



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO

N. DET / 144 / 2019 DEL 18-04-2019

AREA TECNICO PROPOSTA N. DT - 132 - 2019 DEL 08-04-2019

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER REDAZIONE PROGETTO NUOVO PASSAGGIO PEDONALE SEMAFORIZZATO LUNGO LA S.P. 116 “CALTRANO” (VIA DEL COSTO).

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VERIFICATA la situazione di pericolo inerente l'attraversamento pedonale della S.P. 116 CALTRANO (via del Costo) a Zanè in seguito all'eccessiva velocità dei veicoli che percorrono l'arteria provinciale in prossimità della zona urbanizzata del paese di Zanè, dopo l'incrocio semaforizzato con via Verdi in direzione Thiene;

DATO ATTO che il Comune ha già ricevuto una raccolta firme da parte di residenti che lamentano la pericolosità nell'attraversamento della carreggiata provinciale per cui si è reso opportuno vagliare le migliori soluzioni da adottare nel segnalato tratto stradale per migliorare la sicurezza pedonale e contrastare la velocità dei veicoli;

CONSIDERATO che a seguito di incontri con rappresentanti provinciali e di Vi.abilità Srl, società che gestisce per conto della Provincia di Vicenza il patrimonio stradale provinciale, è stata ipotizzata la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale con impianto semaforico a chiamata pedonale per una spesa preventivabile in 20-25.000 euro con possibile co-partecipazione nella spesa da parte della Provincia di Vicenza;

DATO ATTO che è opportuno procedere con una progettazione atta a richiedere il necessario nulla-osta ai lavori da parte di Vi.abilità Srl; progettazione che potrà in seguito essere utilizzata per l'affidamento dei necessari lavori stradali attinenti;

ACCERTATO che l'area Tecnica non dispone di professionalità in grado di redigere il progetto in mancanza di adeguata strumentazione topografica che permetta i necessari rilievi e il rispetto della tempistica richiesta dalla P.A. ed è quindi necessario ricorrere ad una prestazione professionale esterna all'Ente;

DOVENDOSI procedere con urgenza, per poter garantire quanto prima l'esecuzione di lavori sopracitati e quindi aumentare la sicurezza dei pedoni nel tratto stradale considerato, lo scrivente su indirizzo della P.A. ha contattato il geom. Pegoraro Marco con studio a Zanè (VI), già incaricato in passato di progettazioni per conto dell'Ente, e in possesso delle capacità tecniche ed economiche per assolvere all'incarico professionale richiesto;

DATO ATTO che l'importo a base di incarico professionale è pari a €. 2.398,29 (al netto di oneri previdenziali e fiscali) calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori da realizzare pari a presunti €. 25.000,00;

VERIFICATO che il tecnico ha presentato idoneo preventivo di spesa, agli atti, per la seguente attività professionale:

- 1) Progettazione esecutiva e definitiva per la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale, impianto semaforico a chiamata e modifica/abbassamento del marciapiede esistente €. 1.250,00;
- 2) Pratica Nulla Osta da presentare a Vi.Abilità Srl per nuovo attraversamento pedonale della S.P. 116 di Caltrano€. 500,00;
- 3) Adempimenti D.Lgs. 81/2008 inerenti la progettazione ed il coordinamento della sicurezzaEuro 250,00;

per una spesa complessiva pari a €. 2.000,00 oltre ad oneri del 5% ed IVA al 22% (€. 2.562,00 oneri compresi) pari ad un ribasso di circa il 16,6% rispetto all'importo a base di incarico sopracitato calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016;

RITENUTO procedere ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere per affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto, precisando altresì che l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 ha previsto l'innalzamento della soglia di obbligo per le Amministrazioni Pubbliche al ricorso al Mepa per gli acquisti di beni e servizi da €. 1.000,00 a €. 5.000,00, modificando l'art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006;

OTTENUTO in materia espresso indirizzo dal Sindaco di procedere in merito e ciò in data 05/04/2019;

TENUTO CONTO dell'offerta presentata dal geom. Pegoraro Marco con studio a Zanè (VI), da ritenersi congrua;

RITENUTO, quindi, incaricare il geom. Pegoraro Marco con studio a Zanè (VI) dell'attività professionale

tecnica per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, pratica di richiesta nulla-osta presso Vi.abilità Srl e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed esecuzione dell'opera pubblica "nuovo passaggio pedonale semaforizzato lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo)", per una spesa di €. 2.000,00 oltre ad oneri pari al 5% ed Iva 22% (€. 2.562,00 oneri compresi);

RICHIAMATO l'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che reca la nuova disciplina dei "motivi di esclusione" dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici e dall'assunzione dei subappalti e verificata la regolarità contributiva del professionista individuato;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per la presente aggiudicazione il codice CIG è il seguente Z2427E9174 e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI, altresì:

- il D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di incaricare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, il geom. Pegoraro Marco – C.F./PIVA PGRMRC64D29L157R, con studio a Zanè (VI) dell'attività professionale tecnica per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, pratica di richiesta nulla-osta presso Vi.abilità Srl e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed esecuzione dell'opera pubblica "nuovo passaggio pedonale semaforizzato lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo)", per una spesa di €. 2.000,00 oltre ad oneri pari al 5% ed Iva 22% (€. 2.562,00 oneri compresi), giusta offerta agli atti;

2) di impegnare e di imputare la somma di €. 2.000,00 oltre ad oneri previdenziali 5% e fiscali 22% per un totale di €. 2.562,00 a favore del geom. Pegoraro Marco, con studio a Zanè (VI), in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
24950	2.562,00	2019	Z2427E9174

3) di liquidare su presentazione di fattura la somma di €. 2.562,00 a favore del geom. Pegoraro Marco, con studio a Zanè (VI),, mediante ordinanza di liquidazione;

4) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare l'attività professionale tecnica per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, pratica di richiesta nulla-osta presso Vi.abilità Srl e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed esecuzione dell'opera pubblica "nuovo passaggio pedonale semaforizzato lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo)" a Zanè;

b) l'oggetto del contratto sarà "Affidamento attività professionale tecnica per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, pratica di richiesta nulla-osta presso Vi.abilità Srl e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed esecuzione dell'opera pubblica "nuovo passaggio pedonale semaforizzato lungo la S.P. 116 "Caltrano" (via Del Costo)" a Zanè, per il valore di presunti €. 2.000,00 oltre ad oneri pari al 5% ed Iva 22% (€. 2.562,00 oneri compresi) da imputare al Cap. 24950 del Bilancio 2019;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;

d) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

7) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)