



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 229 / 2021 DEL 05-07-2021

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 236 - 2021 DEL 05-07-2021

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.L.VO 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DELL'OPERA PUBBLICA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA "DI THIENE" NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "L. MILANI" CIG ZEF3259B6D - CUP E67H21002430004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione U.T.C. n. 100 del 29/03/2021 si incaricava l'Ing. Campagnolo Livio, con studio a Breganze (VI), dell'attività professionale tecnica per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori e certificato regolare esecuzione, pratica di richiesta nulla-osta presso il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per la presenza della roggia "Di Thiene" dell'opera pubblica in argomento, per una spesa di €. 3.500,00 + 4% + IVA 22% (€. 4.440,80 oneri compresi), giusta offerta agli atti, impegno previsto al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" del bilancio 2021 (imp. 210/'21);
- con Determinazione U.T.C. n. 130 del 22/04/2021 si impegnava ed di imputava la somma di €. 100,00, alla quale si aggiungono €. 1,50 per spese di bollettino c.c. postale per un totale di €. 101,50, a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, quale oneri di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per i lavori di "manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia "Di Thiene" nei pressi della Scuola

Secondaria di 1° grado “L. Milani”, , impegno previsto al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021 (imp. 235/21);

- con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi della scuola secondaria di 1° “L. Milani”, per un importo complessivo di €. 23.000,00, di cui €. 15.000,00 per lavori, €. 600,00 per oneri della sicurezza ed €. 7.400,00 per somme in amministrazione, dando idonei indirizzi per quanto attiene alla procedura di affidamento lavori;

DATO ATTO che l’indirizzo ricevuto per la procedura di affidamento dei lavori è l’affidamento diretto previa valutazione di eventuali più preventivi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 essendo l’importo a base d’asta pari a €. 15.600,00 inferiore a €. 40.000,00;

EVIDENZIATO che, per procedere all’esecuzione dei lavori sono state invitate alla consultazione le seguenti due ditte, in possesso dei requisiti tecnici ed economici previsti:

- FRATELLI DUSO SNC con sede in via Strada Romana n.36 a Montecchio Precalcino (VI);
- SAGAL Srl con sede in via Luigi Pettinà n. 27 a Zanè (VI) ;

le quali, hanno presentato idonee offerte, agli atti dell’ufficio, dalle quali si desume che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) che ha presentato l’offerta con un ribasso del 3,00% sull’importo a base di gara di €. 15.000,00, e quindi per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 14.550,00 + IVA 10% + €. 600,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 15.150,00 + IVA 10% = €.16.665,00 IVA 10% cps.);

VISTA la disponibilità dello stanziamento pari a complessivi €. 16.665,00 oneri fiscali compresi, cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, somma ricompresa nel finanziamento dell’opera pubblica in argomento per complessivi €. 23.000,00 al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021;

VERIFICATO che è stata espletata la verifica dei requisiti attestati in sede di consultazione e la regolarità contributiva della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) tramite acquisizione del DURC regolare e considerato quindi procedere con l’aggiudicazione definitiva di tali lavori direttamente secondo quanto stabilito dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, per l’importo offerto che si dichiara congruo e vantaggioso per la P.A., dandosi atto della eseguita consultazione con due operatori economici;

RITENUTO provvedere in merito e altresì, al fine di procedere alla stipula del contratto tra il Comune di Zanè e la ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI);

RITENUTO altresì di aggiornare ed assestare le somme del quadro economico di spesa dell’opera pubblica in oggetto in base alle risultanze di gara, accantonando le somme del ribasso negli imprevisti,

come da seguente nuovo quadro economico:

A - Lavori contrattuali	€.	14.550,00
- Oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>600,00</u>
	€.	15.150,00
B - Somme In Amministrazione:		
1 - I.V.A. al 10%	€.	1.515,00
2 – spese tecniche	€.	3.500,00
3 – oneri per il collaudo statico (4% cps.)	€.	550,00
4 – oneri previdenziali (4%)	€.	140,00
5 – IVA 22% su spese tecniche e collaudo	€.	921,80
6 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	312,00
7 – pubblicità/oneri Consorzio	€.	101,50
8 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	809,70

Totale somme in Amministrazione	€.	7.850,00
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€.	23.000,00

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per la presente prestazione il codice CIG è il seguente ZEF3259B6D e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di nominare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi ritrascritto, aggiudicataria definitiva della consultazione in oggetto la ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) - P.Iva 00233010248 – e di aggiudicare, pertanto, direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI”, alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 14.550,00 + IVA 10% + €. 600,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 15.150,00 + IVA 10% = €.16.665,00 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di consultazione offerto del 3,00%, giusta offerta agli atti;

2) di impegnare la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari ai residui €. 18.457,70, al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021 ed il quadro economico dell'opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di gara come indicato in premessa;

3) di impegnare e di imputare, quale aggiudicazione di cui al punto 1) a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI), la somma presunta di €. 16.665,00 IVA 10% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
26410	16.665,00	2021	ZEF3259B6D

4) di liquidare la somma di €. 16.665,00 IVA 10% cps, su presentazione di fattura, a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI), mediante ordinanza di liquidazione in base agli Stati di Avanzamento Lavori che saranno emessi dal Direttore dei Lavori;

5) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI”;

b) l'oggetto del contratto sono i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI”;

c) clausole essenziali sono : i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

d) la forma del contratto: il contratto assumerà la forma di lettera commerciale dato l'importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto previa consultazione di due

preventivi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, per le considerazioni in premessa richiamate;

f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di consultazione, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostantive previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal D. L.vo 50/2016 e dai documenti di consultazione.

6) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

7) di dare atto che alla presente opera pubblica è stato assegnato il codice CIG ZEF3259B6D ed il codice CUP E67H21002430004;

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)